

Biała Podlaska, dnia 30.04.2019 r.

Znak sprawy: 748/B/04/2019AK

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Międzyrzeczu Podlaskim”.

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniami Wykonawców odnośnie SIWZ oraz ze względu na konieczność wprowadzenia zmian Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ:

A. Punkt 11.2.1. w dotychczasowym brzmieniu:

11.2.1. „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim – nie otwierać przed dniem 07.05.2019 r., godz. 12:15.”

otrzymuje brzmienie:

11.2.1. „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim – nie otwierać przed dniem 09.05.2019 r., godz. 12:15.”

B. Punkt 12.2. w dotychczasowym brzmieniu:

12.2. Termin wpływu ofert do Zamawiającego upływa dnia 07.05.2019 r. do godz.12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego Ul. Żeromskiego 54/3 , 21-500 Biała Podlaska.

otrzymuje brzmienie:

12.2 Termin wpływu ofert do Zamawiającego upływa dnia 09.05.2019 r. do godz.12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego Ul. Żeromskiego 54/3 , 21-500 Biała Podlaska

C. Modyfikacji ulega załącznik nr 1c do SIWZ zakładka nr 1 oraz załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy):

1. wykreśleniu z załącznika nr 1c do SIWZ zakładka nr 1 ulega budynek ul. Lubelska 37 o wartości 508 000,00 zł

2. wykreśleniu z załącznika nr 1c do SIWZ zakładka nr 1 ulega magazyn ul. Lubelska 37 o wartości 50 000,00 zł

3. w części I zamówienia w formularzu cenowym zmienia się wartość budynków i budowli:

Było 8 867 934,06 zł

Powinno być 8 309 934,06 zł

Pełnomocnik Zamawiającego umieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany załącznik nr 1c do SIWZ wraz z aktualnym formularzem ofertowym załącznik nr 2 do SIWZ.

Anna Korszeń
Dyrektor
Oddziału Inter Broker Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej